



GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI

Biuro Rozwoju Gminy

Nowogródek Pomorski, dn. 9 czerwca 2022r.

Znak sprawy: BRG.271.4.2022.AF

Uczestnicy postępowania
Nr BRG.271.4.2022.AF

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: BRG.271.4.2022.AF, nazwa zadania: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karsko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogródek Pomorski połączona z dobudową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych– roboty budowlane w ramach projektu pt. Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Dnia 08.06.2022 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy do 100 dni, z uwagi na zakres prac a przede wszystkim uwzględnienie, że czas produkcji urządzenia pod indywidualne rozwiązanie wynosi 8 tygodni wyłączając miesiąc sierpień, który jest miesiącem przestoju urlopowego w fabrykach Unii Europejskiej.

Należy ponadto uwzględnić czas montażu dźwigu platformowego około 14 dni plus uzgodnienia z UDT w zakresie procedury rejestracji urządzenia.

Prosimy także o wyjaśnienie, czy koszt konserwacji urządzenia w okresie gwarancji należy uwzględnić w ofercie?

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego zapytanie, informujemy że:

Ad 1) Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 100 dni. Co do drugiej części pytania, to tak, Wykonawca ponosi koszty konserwacji w okresie gwarancji.

Z up. WÓJTA

Anna Wolańska
Sekretarz Gminy