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[bookmark: _Hlk133313506]Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pod nazwą:  Przebudowa ulic zlokalizowanych w m. Nowogródek Pomorski wraz z infrastrukturą towarzyszącą Część 2 - nadzór inwestorski”.

Zamawiający informuje, iż zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– promesa wstępna NR Edycja3PGR/2021/1307/PolskiLad

Przedmiot zamówienia,  oznaczenia CPV:
71247000-1 Nadzór na robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacji


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres zamówienia dla zadania jak wyżej obejmuje nadzór inwestorski w specjalności drogowej, elektrycznej i sanitarnej 
dla realizacji zadania pn. Przebudowa ulic zlokalizowanych w m. Nowogródek Pomorski wraz infrastrukturą towarzyszącą.
2. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj.:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i prawem budowlanym,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, w tym dokonywanie odbioru częściowego robót, odbioru
robót ulegających zakryciu lub zanikających.
d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie zamawiającego
kontrolowanie rozliczeń budowy,
e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do
dziennika realizacji inwestycji dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń
technicznych,
f) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
g) organizowanie narad budowy – co najmniej dwa razy w miesiącu, z udziałem Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i (w razie konieczności) innych osób w celu omówienia postępów robót budowlanych oraz sporządzanie protokołu dla  zainteresowanych stron, w formie  uzgodnionej z Zamawiającym,
2) Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót.
3) Ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych.
4) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru,
począwszy od dnia rozpoczęcia robót w okresie prowadzenia robót.
5) Zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.
6) Udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót.
7) Informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.
8) Na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub
zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie
wyjaśnień.
9) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy
certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac
obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu
odbioru przez zamawiającego.
3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Bez zgody zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji.
2) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały
wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego.
3) Wykonawca/ Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.
4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub na miejsce spotkań.
5) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania
czynności objętych umową w granicach umów starannego działania.
4. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej osobiste wykonywanie czynności przez osobę, o której mowa w umowie, wykonawca wyznaczy inną osobę, która w jego imieniu pełniła będzie nadzór inwestorski. Zmiana taka wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego i podpisania aneksu do umowy. Osoba ta musi posiadać przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w konkretnej specjalności i spełniać wymagania wynikające z SWZ.
5. Zamawiający i wykonawca – stosownie do treści art. 431 Pzp – zobowiązani są współdziałać przy
wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.
6. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, robót
zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą części I, to Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, celem
podjęcia decyzji co do ich ewentualnego zlecenia.
7. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonawca/Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do
wydawania wykonawcy części I polecenia wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub
innych zmieniających zakres robót Kontraktu.
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